

Lyon 3/7 - Rue Garibaldi - Tronçon 3

Convention de Transfert de Maîtrise d'Ouvrage - Métropole de Lyon / Ville de Lyon

Tableau de calcul de la répartition des coûts

Répartition Métropole de Lyon / Ville de Lyon									
CTMO									
	Métropole de Lyon	Ville de Lyon			Ville de Lyon			Ville de Lyon Total	
		Espaces verts			Eclairage public - Vidéo-protection/verbalisation				
	Budget total opération Montant TTC	Montant TTC	Clé de répartition	Calcul au stade Programme	Participation Ville estimée Montant TTC	Clé de répartition	Calcul au stade Programme	Participation Ville estimée Montant TTC	TOTAL
Etudes - Maîtrise d'ouvrage	691 250 €	615 944 €	7% coût réel Travaux d'espaces verts (hors révisions de prix)	7% estimation coût Travaux d'espaces verts au stade programme	36 036 €	7% coût réel Travaux d'éclairage public et de Vidéo- protection/verbalisation (hors révisions de prix)	7% estimation coût Travaux d'éclairage / vidéo au stade programme	39 270 €	75 306 €
Maîtrise d'Oeuvre	790 000 €	703 936 €	8% coût réel Travaux d'espaces verts (hors révisions de prix)	8% estimation coût Travaux d'espaces verts au stade du programme	41 184 €	8% coût réel Travaux d'éclairage public et de Vidéo- protection/verbalisation (hors révisions de prix)	8% estimation coût Travaux d'éclairage / vidéo au stade programme	44 880 €	86 064 €
Travaux	9 875 000 €	8 799 200 €	Coût réel Travaux d'espaces verts (hors révisions de prix)	Estimation coût Travaux d'espaces verts au stade programme	514 800 €	Coût réel Travaux d'éclairage public et de Vidéo-protection/verbalisation (hors révisions de prix)	Estimation coût Travaux d'éclairage public / vidéo au stade programme	561 000 €	1 075 800 €
Révisions de prix	143 750 €	69 520 €	Révisions réelles Travaux majorées de 15%	Estimation Révisions au stade programme 2%/an	35 521 €	Révisions réelles Travaux majorées de 15%	Estimation Révisions au stade programme 2%/an	38 709 €	74 230 €
Total	11 500 000 €	10 188 600 €			627 541 €			683 859 €	1 311 400 €