

**CONVENTION DE TRANSFERT DE MAITRISE D'OUVRAGE
AMENAGEMENT DES ESPACES PUBLICS DE L'ANGLLET SANTY
ANNEXE 3 - REPARTITION METROPOLE DE LYON ET VILLE DE LYON**

Répartition Métropole de Lyon/ Ville de Lyon					
	Montant prévisionnel total du projet en € TTC (valeur mai 2022)	Métropole de Lyon	Ville de Lyon		
		quote part Métropole à 58 % en € TTC (valeur mai 2022)	quote part ville à 42 % en € TTC (valeur mai 2022)	méthode de calcul sur la participation estimée	méthode de calcul sur la participation définitive
Etudes préalables et frais de maîtrise d'ouvrage	306 000	177 480	128 520	quotes-parts de l'estimation des frais d'études préalables et de maîtrise d'ouvrage, égales, sur la base de l'estimation de faisabilité, au pourcentage que représente la part des travaux relevant des compétences de la VILLE DE LYON par rapport au montant total des travaux	quotes-parts des frais d'études préalables et de maîtrise d'ouvrage actualisations et révisions de prix comprises, égales, sur la base de l'estimation DCE, au pourcentage que représentera la part des travaux relevant des compétences de la VILLE DE LYON par rapport au montant total des travaux
Maîtrise d'œuvre	281 094	163 035	118 059	quotes-parts de l'estimation des honoraires de maîtrise d'œuvre, égales, sur la base de l'estimation de faisabilité, au pourcentage que représente la part des travaux relevant des compétences de la VILLE DE LYON par rapport au montant total des travaux	quotes-parts des honoraires de maîtrise d'œuvre actualisations et révisions de prix comprises, égales, sur la base de l'estimation DCE, au pourcentage que représentera la part des travaux relevant des compétences de la VILLE DE LYON par rapport au montant total des travaux
Travaux	3 020 492	1 751 885	1 268 607	Estimation issue de l'AVP	Coût réel des travaux actualisations et révisions de prix comprises
<i>travaux préparatoires</i>	360 949	212 622	148 327		
<i>voirie</i>	1 398 660	1 398 660	-		
<i>plantations et espaces verts</i>	552 354	50 603	501 751		
<i>éclairage public et vidéosurveillance</i>	326 668	-	326 668		
<i>aires de jeux et aires sportives</i>	201 861	-	201 861		
<i>travaux divers (dépollution éventuelle du parking)</i>	180 000	90 000	90 000		
Total TTC	3 607 586	2 092 400	1 515 186		

Estimation VDL en % du chiffre total des travaux au stade AVP	42
---	----