hyp 1 : parcelle Vaillat hors règle du PUP, 100% K&B

	DEPENSES (HT)		DEPENSES (TTC)		RECETTES					
	Communauté Urbaine	Ville de Villeurbanne	Communauté Urbaine	Ville de Villeurbanne	Participation Promoteur non assujéttie à TVA (calculée sur montants HT)		Vinci 6 674	Kaufman 5 288	Charge nette Ville de Villeurbanne (HT)	Charge nette Communauté Urbaine (HT)
PEP INFRASTRUCTURES	1 490 300		1 788 360							
	1 140 400	349 900	1 368 480	419 880		1 164 940	55,8%	44,2% (sauf coût Vaillat 100%)	97 280	228 080
Travaux Aménagements Voie nouvelle + reprise et extension impasse Métral	990 350	0	1 188 420	0	80%	792 280	442 040	350 240	0	198 070
Eclairage Voie nouvelle + impasse Métral	0	110 000	0	132 000	80%	88 000	49 098	38 902	22 000	0
Etudes Voies nouvelles + impasse Métral	150 050	0	180 060	0	80%	120 040	66 974	53 066	0	30 010
(Réseau ERDF=60% de la dépense totale)	0	0	0	0	100%	0			0	0
Travaux Aménagements allée piétonne et placette	0	149 700	0	179 640	80%	119 760	66 818	52 942	29 940	0
Eclairage allée piétonne et placette	0	20 000	0	24 000	80%	16 000	8 927	7 073	4 000	0
Etudes allée piétonne et placette	0	28 200	0	33 840	80%	22 560	12 587	9 973	5 640	0
travaux jardins	0	42 000	0	50 400	15%	6 300	3 515	2 785	35 700	0
PEP FONCIER	552 502		663 002							
	205 200	347 302	246 240	416 762		352 587			158 875	41 040
Voie nouvelle + impasse Métral	205 200	0	246 240	0	80%	164 160	91 590	72 570	0	41 040
Allée piétonne et placette	0	48 500	0	58 200	80%	38 800	21 648	17 152	9 700	0
cession foncier jardins (hors parcelle Vaillat)		175 500		210 600	15%	26 325	15 148	12 002	149 175	
cout parcelle Vaillat	0	123301,57	0	147 962	100%	123 302		123 302		0
TOTAL jardins		298 802		358 562						
	1 345 600	697 202	1 614 720	836 642	1 517 527		778 345	740 007	256 155	269 120
TOTAL HT	2 042 802				2 042 802					